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   D.1.1.1    TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Dokumentace je sestavena dle požadavků Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace staveb a Vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění 
stávající vyhláška – Příloha č. 13 Projektová dokumentace pro provádění stavby, platnost od 1.1.2018 

 

 

Název stavby:  

REKONSTRUKCE TENISOVÝCH KURTŮ 
ROHATEC 

Stavebník :    Obec Rohatec 
    Adamec Jarmil, Ing., Ph.D – starosta obce 
     Květná 359 / 1 

    69601 Rohatec 
    IČ: 00488526 

    www.rohatec.cz 
    tel.: 518 359 508 
    mobil: 602 654 797 

 
Zpracovatel PD :  Eva Palová - projekční a inženýrská činnost 
    IČ: 74396722  
    DIČ: CZ6555182249 
    sídlo: Svárovec 1012,  763 02 Zlín , Malenovice 
    Provozovna : J.Staši 1314,  736 02 Zlín 4 - Malenovice 
    Tel.: +420 608 812 190 
    Email: palova.eva@email.cz 

     
 
Autorizace projektu : Ing Jaroslav Čepický 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………. 

Hlavní projektant:           
(autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace) 
Ing. Jaroslav Čepický- Osvědčení o autorizaci č.– obor pozemní stavby;  

ČKAIT č 1004103 
 

Stupeň    projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby 
 

Datum:    04/2022 

http://www.rohatec.cz/
tel:518359508
tel:602654797
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Popis :  
  

Celková rekonstrukce stávajícího asflatového hřiště na rozměr cca  34.3 x 35.5 m.  Stávající asfaltová 

plocha vč. podkladních vrstev budou vybourány a zlikvidovány.  Budou provedeny nové konstrukční 

vrstvy vč. sportovního povrchu. Stávající sloupky oplocení se němění, budou přebroušeny a natřeny 

polyuretanovou barvou. Na východní straně budou stávající sloupky vybourány vč. základu (viz. výkres 

bouracích a přípravných prací) a budou vyměněny za nové. Stávající výplň oplocení bude demontovaná 

a vyměměna za nové poplastované pletivo.   

 

B. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Technické řešení dělí jednotlivé oddíly do jednotlivých oddílů : 

I. Přípravné zemní a bourací práce  
II. Výkopy a základové konstrukce 
III. Odvodnění sportoviště 
IV. Konstrukce spodní stavby 
V. Sportovní povrchy 
VI. Sportovní vybavení a oplocení hřiště 
VII. Vytyčení stavby 

I. Přípravné zemní práce  

Příprava území :  

Stávající asfaltová plocha vč. podkladních vrstev  budou vybourány a zlikvidovány.  Budou 

provedeny nové konstrukční vrstvy vč. sportovního povrchu. Stávající sloupky oplocení se 

němění, budou přebroušeny a natřeny polyuretanovou barvou. Na východní straně budou 

stávající sloupky vybourány vč. základu (viz. výkres bouracích a přípravných prací) a budou 

vyměněny za nové. Stávající výplň oplocení bude demontovaná a vyměměna za nové 

poplastované pletivo.  Vstupní brána na západní straně hřiště bude demontována a vyměměna 

za novou dvoukřídlovou branku. Další stávající vstupy na hřiště zůstanou stavající, budou 

přebroušeny a přetřeny polyuretanovou barvou a bude vyměněna výplň. Dála budou vybourany 

a zlikvidovýny 4 ks sloupku pro tenis vč. základu a 1ks vybourání a likvidace lavičky pro 

rozhodčí vč. základu. Na východní straně proběhne demolice a likvidace stávající stěny délky 

cca 13,5 m. 

Při provádění bouracích prací musí být vybouraný materiál postupně a průběžne odvážen do 

kontejnerů nebo místa určenému ke skladování.  Veškeré bourací práce musí být prováděny 

pod dohledem  odpovědné osoby – stavbyvedoucího, v případě z jištění skutečnosti v rozporu 

s předpoklady projektu musí být práce přerušeny a přizván projektant. 
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II. Výkopy a základové konstrukce  

Postup:  
Vytýčení objektu hřiště bude provedeno geodeticky. Na vybrané ploše bude v rámci přípravy 
stavby sejmut stávající povrch včetně podkladních vrstev a drenáží do hloubky cca 400 mm. 
Stávající rozměr hřiště se němění jen na východní straně, kde budou vybudovány nové sloupky 
oplocení. Následně se vykopou výkopové  rýhy drenáží a obvodových obrubníků (Bet. obrubník 
šíře  80 mm  bude umístěn před sloupky oplocení do vnitř hřiště) a základové patky pro sloupky 
oplocení a sloupky sportovního vybavení.    
 
Základové konstrukce:  

- Základové patky  pro oplocení hřiště  o rozměru 600/600/900 mm  z betonu tř. C 25/30 XC2, 
horní líc patky bude  100 mm pod navrhovaným  povrchem. 

- Základové patky pro sport. Vybavení rozměru 400x400x830 mm (dle dodavatele)  z betonu tř. 
C25/30 XC2. Horní líc patky bude 70 mm pod navrhovaným  povrchem. 

- Patky budou betonovány na polštářích z kameniva tl. 100mm a budou opatřeny drenáží z 
trubek DN 20 mm pro odvod vody z pouzder a plastovými chráničkami DN 200 mm (resp. 250 
mm) případně jiným ztraceným bedněním, pro přesné osazení pouzder. 
 
Výkopy :  

- Rýhy pro osazení drenáží budou 400mm široké s hloubkou dle výkresové dokumentace. 

Každá vrstva bude řádně zhutněna. Míra zhutnění bude prokázána statickými zatěžovacími 

zkouškami. 

 

III. Odvodnění sportoviště 

Sportovní povrch je vodopropustný . 
Odvodnění sportovní plochy hřiště je definováno přirozeným vsakem, kterou zajišťuje 
samopropustná konstrukční skladba,  a doplňující perforovaná PVC drenáž.  Pružná 
perforovaná  PVC drenáž Ø 80 mm v rýhách šířky 400mm. Drenážní potrubí bude obsypáno 
vhodným filtračním materiálem (štěrk, štěrkopísek) bez hlinitých příměsí, aby nedocházelo k 
zanášení drenážních otvorů. Zásyp i obsyp bude řádně hutněn, hlavně na bocích potrubí. 
Potrubí bude obaleno geotextilií. Tyto drény budou vyvedeny do vsakovací rýhy o rozměrech 
1x30.5x1 m, která je vyplněna štěrkovým kamenivem fr 16-32 mm  a obalena geotextilii. 

 

Výpočet množství srážkových vod 

odkanalizovaná plocha: víceúčelové hřiště   

S  = 1195,669 m2      
intenzita návrhového deště     

i   = 138 l/s/ha      
koeficient odtoku       

 0,7       
Množství dešťových vod      
Q  =  S i*        
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Q  =  0,0657 * 138 * 0,7 11,55 l/s 
 
 

Sběrné drény PVC děrované DN 80 dl…   206,19bm  

Vsakovací rýhy       30,5m3   (štěrkodrť fr 16-32 mm) 
 

 

IV. Konstrukce spodní stavby  

Konstrukce sportovního hřiště je navržena z několika podkladních vrstev drceného kameniva. pro 
zajištění maximální propustnosti jsou spodní frakce hrubší a horní jemnější. 

Zemní pláň bude před pokládkou kameniva řádně zhutněna. V případě zjištění nestabilní zemní 

pláně bude přizván geotechnik, který navrhne náhradní řešení (například použití výztužných 

geotextílií nebo geomříží). Podkladní vrstvy z kameniva budou postupně hutněny. Míra zhutnění 

vrchní vrstvy kameniva musí splňovat nebo přesahovat uvedené Edef2. Splnění požadavku 

bude prokázáno zátěžovými zkouškami 

 
 
Skladba konstrukcí v ploše sportovišť : 
 

Tenisové kurty 

SKLADBA    S1 
- SPORTOVNÍ POVRCH um. Trávník kobercového typu, vsyp  tl. 9 mm 
- Nosná vyrovnávací vrstva npř. subdren (kamenivo,pur,sbr) (2x35 mm) tl. 70mm 

se svrchní jemnozrnou úpravou       
- Zakalovací vrstva kameniva frakce  0 - 4  Edf2= 50 MPa  tl. 10mm 
- Podkladní vrstva kameniva  frakce  4 - 8     tl. 30 mm 
- Podkladní vrstva kameniva  frakce  8 – 16     tl. 40 mm 
- Podkladní vrstva kameniva  frakce  16 – 32     tl. 80 mm 
- Podkladní vrstva kameniva  frakce  32 – 63     tl. 150 mm 
- CELKOVÁ TL. KONSTRUKČNÍ VRSTVY :      tl. 389 mm 

- Zhutněná zemní pláň Edef,min 15Mpa 
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V. Sportovní povrchy 

 

SO 01.1 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 
 

Sportovní tenisový koberec  

 

Tenisový koberec pro venkovní kurty: 

Materiálová a technická charakteristika 

- polypropylenový kobercový běhoun (100%PP) s velurovou nebo nopovou strukturou, 

granulátový EPDM vsyp. 

- barevnost materiálu (světlá – tmavá zelená, světlá – tmavá červená, světlá – tmavá 

modrá 

- lajnování z téhož materiálu, vsazené, š=5cm, bílé 

- granulátový vsyp EPDM 300-500gr/m2 (nebo vsyp křemičitého písku u venkovních 

       kurtů) 

 

Sportovně technické vlastnosti 

Souhrnná charakteristika tenisového koberce z hlediska hracího zatřídění se blíží odskokovými 

vlastnostmi míče k antukovému povrchu. Dle klasifikace tenisových povrchů I.T.F. má certifikaci 

v kategorii „medium fast" - class 4 fast. 

Pro hráče umožňuje možnost dokluzů k míči. Vyhovuje pro požadavky závodního i rekreačního 

sportu. 

 

Souhrnné výhody tohoto hracího povrchu: 

- univerzální použití pro venkovní a halové kurty 

- téměř bezúdržbový provoz (nekropí se) 

- příjemná hra, dobrá bezpečnost hráčů 

- zlepšená hygiena hřišťové plochy (bezprašnost) 

- rychlá realizace stavby na všech podkladních konstrukcích 

- dlouhodobá životnost hracího povrchu 

 

Popis: 

100% polypropylenový vpichovaný tenisový povrch vyplněný pryžovým granulátem EPDM. 

Povrch pro venkovní tenisové kurty, požadavky na podklad 

Rovinost podkladu dle předpisu IAKS pro venkovní povrchy +/- 4mm na 4m lať, pro halové 

povrchy +/- 3mm na 3m lať. Materiálové řešení podkladu asfaltový koberec, hlazený beton, 

palubová podlaha:pro instalaci v hale. Pro venkovní kurt možno použít vodopropustný štěrkový 
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podklad (hutněný 98% PS). Základní horizontální rovina 

je třeba před instalací zkontrolovat. Odchylky 6 mm podle pravidla 3 metrů bude tolerováno.  

Barva Červená: 2 tóny, Zelená: 2 tóny, Modrá: 2 tóny. Hmotnost 1,350 g/m² ± 10 %,Tloušťka 8  

mm ± 10 %, výplň 0,5-1,5 mm EPDM pryžový granulát, doporučené minimální množství 150  

gr/m². Lepidlo v dávce 750 g/m2, hranívlastnosti Klasifikace ITF Kategorie 4 středně rychlý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Sportovní vybavení a oplocení hřiště 

V rámci dodávek  sportovního vybavení pro areál budou dle jednotlivých sportovišť 

specifikovány dle využití nasledující prvky :  

SO 01 TENISOVÉ KURTY 

- Sloupky pro tenis  tenisová síť, singl tyče, wimbledon vč. pouzder …. 2 sady 

- Stolička pro rozhodčího sklopná, Fe, Zn    .....2 ks 

Všechna pouzdra jsou opatřena víčky, jejichž vrchní úroveň je ve stejném provedení jako 

sportovní povrch – sportovní koberec.  

 

https://www.gsport.cz/produkt/stolicka-pro-rozhodciho-sklopna-fe-zn/
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; 
 

Oplocení hřiště 

SO 01 TENISOVÉ KURTY 

Sloupky oplocení zůstanou stavající, které bude přebroušeny a přetřeny polyuretanovou barvou 

(zelená), na východní straně hřiště budou vybudovány nové sloupky pro oplocení TR 102/4, 

dále bude stávající oplocení doplněné novými vzpěrami TR 60x3. Bude demontována stávající 

výplň oplocení (drátěné pletivo vč navařených kcí, na kterych je uchycena výplň oplocení), která 

bude vyměněna za nové poplastované pletivo pvc oko 45/45 mm v barvě zelené. Pro uchycení 

sítí bude použito napínacích drátů. Výška stávajícího oplocení je cca 3.9m. Vstup na hřiště na 

západní straně bude demontován a vyměněn za novou dvoukřídlovou branku, další stávající 

vstupy na jižní straně hřiště budou repasované vč. kcí (viz. výkres pohledy oplocení) výplň 

repasovaných vstupních branek, bude demontována a vyměněna za nové poplastované pletivo 

pvc. 

 

 Nová vstupní dvoukřídlá brána bude součastí dílenské dokumentace. 

 

 

 

VII. VYTYČENÍ STAVBY 

Vytyčení stavby dle stávajích sloupku oplocení, bet. Obrubník tl. 80 mm umístit před stávající 
sloupky oplocení směrem do vnitř hřiště. Tvar hřiště se díky stávajícím sloupkům oplocení 
nemění, změna tvaru hřiště proběhne pouze na východní straně hřiště, kde budou vybudovány 
nové sloupky oplocení.  
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Závěr  

Technická zpráva specifikuje technické parametry stavby, konstrukcí, prvků a prací. Je nedílnou součástí grafické 

části projektu. Na úrovni daného stupně projektové dokumentace upřesňuje požadavky norem, zákonů, vyhlášek, 

technických a technologických předpisů, investora, architektonického záměru. Popis nenahrazuje prováděcí a 

výrobní dokumentace, pouze doplňuje grafickou část projektu. 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy platné předpisy a nařízení pro výstavbu, platné ČSN a 

schválená projektová dokumentace. Dále musí být dodrženy bezpečnostní předpisy pracovníků na stavbách a 

vyhláška úřadu bezpečnosti práce.  

Veškeré změny proti projektu musí být předem projednány s generálním projektantem a technickým dozorem. Dále 

musí být dodrženy bezpečnostní předpisy pracovníků na stavbách a vyhláška bezpečnosti práce. Jestliže 

dodavatel stavby nemůže dodržet předepsané postupy či návrhy, či má jiné překážky nebo pochybnosti, musí 

bezpodmínečně vyrozumět projektanta a technický dozor investora, aby se daný problém vyjasnil. Při vlastním 

provádění stavby musí být kóty ověřeny přímo na stavbě. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a 

stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově označeny před zahájením stavby. 

 
Ve Zlíně, 04/2022 
 
 

Vypracoval:      ……………………………………… 
Eva Pálová  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ……………………………………… 
 

 

 
 
 
  

Hlavní projektant:           
(autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace) 
Ing. Jaroslav Čepický - Osvědčení o autorizaci č. 28 160– obor pozemní stavby;  

ČKAIT č 1004103 
 


